

# 贵州交通建设集团有限公司

## 重要子企业辅业业务整合项目竞争性磋商公告

为满足集团“十四五”发展需要，着力解决企业法人户数多、管理层级多、机构臃肿、管理效率低、同质化经营等突出问题，保障集团辅业高质量发展，现开展重要子企业辅业业务整合项目采购，如有意参加竞争性磋商活动的供应商可在贵州交通建设集团有限公司获取竞争性磋商文件。具体公告如下：

### 一、项目基本情况

项目名称：贵州交通建设集团有限公司重要子企业辅业业务整合项目。

采购方式：竞争性磋商。

采购预算及最高限价：400,000.00 元。

采购需求：详见竞争性磋商文件。

其他事项：详见磋商文件。

### 二、项目需求

为全面贯彻落实国务院关于“国有企业瘦身健体，增强核心竞争力”工作要求，以推进供给侧结构性改革为导向，着力解决辅业定位不够清晰、专业度不足、盈利能力弱、与主业资源缺乏协同等突出问题，结合《国有企业改革深化提升行动方案（2023-2025年）》推进战略性重组和专业化整合的要求，以“专业化”整合为导向，探索重组整合路径，切实优化公司产业结构和布局，提升集团公司整体效益。

### 三、项目内容及要求

### （一）开展尽职调查

深度理解贵州交建的战略要求，对体系内辅业的资产、资源、业务等情况深入调研分析，评估各项辅业的市场潜力和公司竞争能力，明确辅业布局和优先级排序，形成调研报告，包括交建集团战略理解、各辅业单位基本情况、标的业务与所属公司的关联情况、资质及许可、业务定位、人力资源情况、财务情况、业务经营情况、未来发展规划、股权情况、税收情况等。

### （二）重组整合方案编制

根据调研情况，对相关辅业行业的内外部发展进行分析，拟定整合方案，形成最终相关成果资料。《辅业整合方案》包括：总体要求（指导思想和基本原则），辅业重组方式（划、转、并、销等），明确实施路径，重组后各单位的名称、性质、出资人和注册资本，重组后各辅业单位的战略定位，党群组织建设，重组后各辅业单位的法人治理结构，重组后各辅业单位的负责人管理，重大事项管控方式，深化重组推进措施，保障措施，重组后各辅业单位的管理结构图等），实施步骤（包括具体实施的时间计划、阶段成果等）

### （三）辅业业务整合实施计划

明确实施举措、团队配置、里程碑节点、成果资料和完成时间。

## 四、竞标人资格要求

（一）竞标人是在中华人民共和国境内注册，在法律上和财务上独立运作，且具有独立的经营权和决策权的企业法人。

（二）竞标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，

提供 2022 年度的财务报告及报表，附表中须包含资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表。

（三）竞标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的能力，提供 2023 年 1 月 1 日以来任意 1 个月的纳税（免税）证明及社保缴纳证明材料。

（四）竞标人具有企业重组、整合，公司改制、改革等方面的专业经验，五年内（2018 年 6 月至今）至少三次以上（含三次）在企业重组、整合、企业改制改革、企业架构调整及公司体系建设方面的业绩，项目负责人应具备 10 年（含）以上管理咨询服务经验。

（五）有良好信誉，近 3 年无重大违反法律法规、职业道德和职业准则的行为，无正在被立案调查项目及其他影响本次项目的违法、违规职业记录。需提供证明材料。

（六）本项目不接受联合体投标。

（七）竞标人应附上述材料扫描件并加盖公章。

## 五、时间要求

实施本项目时间要求为 3 个月。

## 六、竞争性磋商文件的获取

### （一）获取时间

2023 年 10 月 26 日至 2023 年 10 月 29 日，每日上午 9 时至 12 时，下午 14 时至 17 时（北京时间）。

### （二）文件获取方式

现场获取：获取地点为贵州交通建设集团有限公司（贵州省贵阳市机场路 12 号天合中心 2 号楼）。

## 七、竞争性磋商响应文件递交

参加竞争性磋商响应文件送交的截止时间：2023 年 11

月2日10:00时，竞标人必须在上述时间之前送交至交建集团投资发展部。交建集团于2023年11月2日10:00时在交建集团15楼会议室举行竞争性磋商。交建集团将按照响应文件递交顺序邀请咨询服务商进行单独陈述和答疑。

## 八、发布公告的媒介

本竞争性磋商公告在贵州交通建设集团有限公司官网上发布。

## 九、其他

本项目采用综合评分法进行评审。

采购人：贵州交通建设集团有限公司

地 址：贵州省贵阳市机场路12号天合中心2号楼

邮 编：550001

联系人：潘元

电 话：0851-85509671

邮 箱：41159533@qq.com

竞争性磋商日期：2023年11月2日10:00时（北京时间）

竞争性磋商地点：交建集团15楼1510会议室

贵州交通建设集团有限公司

2023年10月26日